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1. 설 계 설 명 서



Ⅰ. 공 사 명 : 2024년 야외 관람환경 개선사업

Ⅱ. 공사위치 :

Ⅲ. 공사목적

Ⅳ. 공사개요

Ⅴ. 본 공사는 조경공사로 시행한다. 

설계의 품셈은 2024년도 건설 표준 품셈에 의한다.

노임은 2024년도 상반기 정부고시노임단가를 적용한다.

본 설명서에 명시되지 아니한 사항은 별지 시방서에 의한다.

Ⅵ. 본 공사에 소요되는 공사기간은 착공일로부터 90일간으로 한다.

설  계  설  명  서

경기도 용인시 기흥구 상갈로 6 경기도박물관 야외

경기도 박물관의 야외 관람환경을 개선하여 이용 야외공간 이용 활성화를 도모

1. 철거공 : 통석벤치 철거 4EA 등 14종

2. 토  공 : 터파기 164.6㎥ 등 7종

4. 포장공 : 화강석판석포장 11㎡ 등 14종

5. 식재공 : 블루엔젤 10주 등 8종

6. 우배수공 : 집수정 2EA 등 6종

3. 시설공 : 데크쉼터A 1개소 등 8종



2. 예 정 공 정 표



■ 공사명 : 2024년 야외 관람환경 개선사업
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3. 공 사 시 방 서



4. 공 사 비 총 괄 표



■ 공사명 : 2024년 야외 관람환경 개선사업

금
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금
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공 사 감 리 비

설 계 비

총 계

공  사  비  총  괄  표
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5. 공사원가계산서



6. 설 계 예 산 서



●

● 원 ( ￦ )

● 원 ( ￦ )

● 원 ( ￦ )

도 급 공 사 비 : 금 일억삼천육십사만 130,640,000

관 급 자 재 대 : 금 삼억오천육백이만 356,020,000

총 사 업 비 : 금 사억팔천육백육십육만 486,660,000

공 사 개 요

1. 철거공 : 통석벤치 철거 4EA 등 14종

2. 토  공 : 터파기 164.6㎥ 등 7종

3. 시설공 : 데크쉼터A 1개소 등 8종

4. 포장공 : 화강석판석포장 11㎡ 등 14종

5. 식재공 : 블루엔젤 10주 등 8종

6. 우배수공 : 집수정 2EA 등 6종

2024년도

2024년 야외 관람환경 개선사업 설계예산서
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7. 일 위 대 가 표



8. 단 가 산 출 서



9. 수 량 산 출 서



10. 사전검토 의견서



Ⅰ.

Ⅱ.

Ⅲ.

Ⅳ.

Ⅴ.

사 전 검 토 의 견 서
(경기도시주택공사)

⇒ 나라장터(조달청) 인증 받은 제품으로 설계 반영하였음.

⇒ 발주처와 협의 후 위친선정하여 배치계획 수립하였음.

⇒ 요철구간 선정하여 재포장 설계 반영하였음.

⇒ 어린이박물관 협의 후 디자인 선정 반영하였음.

⇒ 발주처 검토사항임.

본 사업의 인조잔디 공간은 영유아 및 보호자, 어린이 등 다수의 지역주민이 이용하므로 친환경 자재를 사용하여
시공하고 안전한 보행환경을 조성하시기 바랍니다.

사용자 쉼터를 제공하는 데크의 위치는 사용자의 동선 및 전면 LED 전광판의 위치 등을 고려하여
배치계획을 수립하시기 바랍니다.

인조잔디 계획 시 인조잔디를 도포하는 기존 바닥은 요철이 없도록 선 조치 후 인조잔디를 시공하고,
접착력 향상 방안 수립과 규사 채움, 충진재 채움은 규정량을 준수하시기 바랍니다.

영유아 및 어린이의 이용률이 높은 어린이 박물관 부분의 인조잔디 계획은 운영 프로그램을 고려하여
자재 색상, 디자인에 반영하시기 바랍니다.

감리방식으로 상주감리를 검토하였으나 책정된 감리비용이 과소하므로 재검토 바랍니다. 또한 비상주 감리방식이
가능하므로 감리방식을 다각도로 검토하여 선정하고 감리방식에 적합한 예산을 수립하시기 바랍니다.


